



Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy: S12-014-0288

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská čp. 495
370 04 Č.Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Zastoupený :
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Janem Pánem, vedoucím odštěpného závodu

Ing. Ivan Šot, ředitel oblasti J. Hradec
Jan Bednář, vedoucí stavby

IČO:
DIČ:

480 35 599
CZ48035599

Kontaktní adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
U Panelárny 881/III
377 01 Jindřichův Hradec

1.2. Objednatel:

Obec Dešná
Dešná 69
378 73 Dešná u Dačic

Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Aloisem Adamem, starostou obce

Ing. Alois Adam, starosta obce
Ing. Alois Adam, starosta obce

IČO:

00246492

- 1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Jan Bednář
- objednatele: Alois Adam

- 1.4 Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2 Základní údaje o díle

Stavba:	„Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná“
Místo:	Obec Dešná
Generální projektant:	f-plan, spol. s r.o.
Autorský dozor	: ----
Tech. dozor investor:	f-plan, spol. s r.o.
Stavební povolení	Územní souhlas vydaný stavebním odborem MěÚ Slavonice dne 27.9.2011 č.j.: 3341/2011/SÚ-2

3 Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení: „Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná“ v rozsahu daném zadávací dokumentací objednatele.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. Změny objemu prací automaticky prodlužují realizační termíny.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4 Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech :

- zahájení prací duben 2012
- ukončení prací září 2012

Splnění termínů plnění závisí na řádné a včasné součinnosti objednatele vyplývající z ustanovení této smlouvy. Zhotovitel není v prodloužení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku neplnění součinnosti objednatele.

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu :
- do 5-ti dnů od podpisu smlouvy

- 4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména :

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby dle platných ČSN
- zajištěním součinnosti objednatele a včasným předáním bezvadných podkladů a projektů

- 4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech :

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- zjištěním některé skutečnosti rozhodné pro změnu termínu uvedenou v bodu 4.3.
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby :

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů :
 - o které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - vlivu klimatických podmínek a ostatních prodlév evidovaných ve staveb.deníku - viz. bod 4.3. smlouvy
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

5 Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech :

- staveniště prosto práv třetích osob do 5-ti dnů od podpisu smlouvy
- pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně stavebního povolení nejpozději do termínu předání staveniště. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6 Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě :
- soutěžní nabídky firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice

- 6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

2 836 968,19 Kč bez DPH
3 404 361,83 Kč vč. 20% DPH

Slovy: dvamilionyosmsetřicetšesttisícdevětsetšedesátosmkorunčeských a 19 hal. bez DPH 20%

Cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle zadání objednatele.

6.3 Tato cena je pro daný rozsah prací a dobu realizace považována za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla včetně všech rizik a vlivů působících během provádění díla.

6.4 Ke změně ceny může dojít zejména v těchto případech:

- provedení jiného rozsahu prací oproti zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro stanovení ceny
- provedení víceprací požadovaných objednatelem
- při změně předmětu prací, dodacích a zadávacích podmínek
- v případě provedení účelně vynaložených prací nezbytných pro splnění závazků ze smlouvy o dílo, které nebyly do ceny zahrnuty.

6.5 Změna rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených v odst.6.3 musí být odsouhlasena objednatelem a je předmětem dodatku smlouvy o dílo. Bez odsouhlasení oběma stranami není zhotovitel oprávněn změny realizovat, doba prodlení automaticky prodlužuje termíny realizace včetně penalizovaných termínů.

7 Platební podmínky

7.1 Zhotovitel bude fakturovat objednateli skutečně provedené výkony na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného TDI. Fakturovat bude po jednotlivých etapách specifikovaných v položkovém rozpočtu. Objednatel se zavazuje proplatit zhotoviteli daňový doklad do 30 dnů po obdržení. Fakturovat se budou skutečně provedené práce a skutečné množství použitého materiálu. Zálohy nebudou poskytovány.

7.2 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.3 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8 Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou objednatelem, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.3. Budou – li zhotovitelem zjištěny vady předaných dokladů a nemůže –li je objednatel odstranit bezprostředně po jejich oznámení, bude sjednána lhůta pro jejich odstranění, postup prací do doby odstranění závad a vliv závad na dílčí a konečné termíny plnění. Z tohoto jednání pořízený zápis bude ztvrzen podpisem oprávněnými osobami a bude podkladem pro vyhotovení dodatku smlouvy o dílo. Nedojde –li k dohodě o změně smlouvy má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

8.4. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.

8.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

- 8.9. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy.
- 8.10. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9 Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10 Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směrech, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 10.2 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11 Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

12 Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na "drobných reklamcích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce.

U reklamacce, která má "podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

12.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13 Záruční lhůta

13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 36 měsíců

14 Smluvní pokuta

14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty :

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den z prodlení; tím není dotčeno případné právo na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; tím je dodrženo případné právo na náhradu škody.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Veškeré vzniklé časové prodlevy automaticky posouvají realizační termíny.

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15.3. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá dodatkem k této smlouvě a zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Fakturováno bude skutečné množství provedených prací.

15.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou :

- Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu

15.5. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.

Smlouvu přezkoumal: Petra Drobníková, dipl.technik, dne 27.03.2012


Objednatel:



OBEC DEŠNÁ
378 73 DEŠNÁ
okr. Jindř. Hradec

Ing. Alois Adam
starosta obce

Zhotovitel:



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Díloprávní stavby JH
ČR - 370 04 D. Budějovice 3, Pražská tř. 455/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Šot
ředitel oblasti JH

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Strana : 1
Tiskeno dne : . . .
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N12-014-0288 Obnova a rozšíření víceúč. hřiště Dešná

SO 01 Hřiště volejbal - I etapa

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3 - písek	31,200	M3	124,20	3 875,04
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	65,520	M3	124,20	8 137,58
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	10,800	M3	363,20	3 922,56
4	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	107,520	M3	112,57	12 103,53
5	180404111	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě omice	56,000	M2	59,80	3 348,80
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	314,000	M2	11,50	3 611,00
7	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	56,000	M2	37,60	2 105,60
8	Specifikace	Travní směs - hřiště	2,000	kg	105,87	211,74
9	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm včetně lože otevřený výkop	75,000	M	137,10	10 282,50
10	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	15,000	M	137,10	2 056,50
11	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	12,600	M3	932,40	11 748,24
12	Specifikace	Oplocení	1,000	KPL	62 614,20	62 614,20
13	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm frakce 32-63	314,000	M2	95,30	29 924,20
14	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm frakce 16-32	314,000	M2	48,70	15 291,80
15	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm frakce 0-32	314,000	M2	48,70	15 291,80
16	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	314,000	M2	31,20	9 796,80
17	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	314,000	M2	247,90	77 840,60
18	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	314,000	M2	195,90	61 512,60
19	57	Umělý povrch	314,000	M2	1 149,50	360 943,00
20	916232112	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-PARKAN	74,000	M	215,40	15 939,60
21	Specifikace	BEST Parkan	74,740	KS	101,00	7 548,74
22	Vybavení	Volejbal - montáž + dodání	1,000	KPL	15 239,60	15 239,60
23	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	261,620	T	68,70	17 973,29

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

751 319,32

SO 02 Hřiště tenis - II etapa

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	90,000	M3	31,52	2 836,80
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	189,000	M3	124,20	23 473,80
3	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	19,375	M3	238,45	4 619,97
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	36,600	M3	363,20	13 293,12
5	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	244,980	M3	112,57	27 577,40
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	860,000	M2	11,50	9 890,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : . . .
 Databáze :
 Nabídka číslo:

Stavba: N12-014-0288 Obnova a rozšíření víceúč. hřiště Dešná

7	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm včetně lože otevřený výkop	195,000 M	137,10	26 734,50
8	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	50,000 M	137,10	6 855,00
9	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	29,400 M3	932,40	27 412,56
10	Specifikace	Oplocení	1,000 KPL	112 354,00	112 354,00
11	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm frakce 32-63	860,000 M2	95,30	81 958,00
12	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm frakce 16-32	860,000 M2	48,70	41 882,00
13	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm frakce 0-32	860,000 M2	48,70	41 882,00
14	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	860,000 M2	31,20	26 832,00
15	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	860,000 M2	247,90	213 194,00
16	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	860,000 M2	195,90	168 474,00
17	57	Umělý povrch	860,000 M2	1 149,50	988 570,00
18	Vybavení	Tenis - montáž + dodání	1,000 KPL	15 148,00	15 148,00
19	Specifikace	Branka	2,000 KS	16 250,00	32 500,00
20	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	1,000 KUS	8 586,30	8 586,30
21	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	1,000 KUS	9 521,30	9 521,30
22	916232112	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-PARKAN	136,000 M	215,40	29 294,40
23	Specifikace	BEST Parkan	137,360 KS	101,00	13 873,36
24	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	118,000 M2	37,60	4 436,80
25	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	118,000 M2	59,80	7 056,40
26	Specifikace	Travní směs - hřiště	3,000 kg	105,87	317,61
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	733,650 T	68,70	50 401,76
28	279234221	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 10	16,200 M3	4 487,50	72 697,50
29	274316121	Základové pasy z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20	7,200 M3	3 330,04	23 976,29

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

2 085 648,87

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
20,00

DPH celkem
567 393,64

Odbytová cena bez DPH :

2 836 968,19

Odbytová cena s DPH :

3 404 361,83

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

 **SWIETELSKY**®
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599